

BTSO overall schema rioleringsaandeel

d.d. 28-6-2016

blad 1 van 2

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WEIBURGLAAN, BEEMD, WESTEINDE				
11	<i>WEIBURGLAAN</i>				
110010	Voorbereiding	EUR	10.500,00 N	1,00	10.500,00
110020	Voorbereiding bemalingsplan, engineering	EUR	2.500,00 N	1,00	2.500,00
110030	Weiburglaan	EUR	185.000,00 N	1,00	185.000,00
110040	Scope wijziging riolering	EUR	62.470,00 N	1,00	62.470,00
110050	Bemaling	EUR	86.230,00 N	1,00	86.230,00
110060	Niet herbruikbare grond	EUR	117.440,00 N	1,00	117.440,00
12	<i>WESTEINDE</i>				
120010	Scope wijziging riolering	EUR	4.920,00 N	1,00	4.920,00
13	<i>ONVOORZIEN</i>				
130010	Onvoorzien	EUR	37.875,00 N	1,00	37.875,00
2	STATIONSPLEIN				
21	<i>STATIONSPLEIN INCLUSIEF RELINING</i>				
210010	Voorbereiding	EUR	10.500,00 N	1,00	10.500,00
210020	Externe kosten reinigen en inspectie	EUR	15.000,00 N	1,00	15.000,00
210030	Externe kosten onderzoek	EUR	17.500,00 N	1,00	17.500,00
210040	Externe kosten doorrekenen stelsels	EUR	7.500,00 N	1,00	7.500,00
210050	Riolering Stationsplein en busstation	EUR	274.350,00 N	1,00	274.350,00
210060	Riolering en afwatering Tunnelplein	EUR	65.230,00 N	1,00	65.230,00
210070	Waterberging Spoorzicht	EUR	255.000,00 N	1,00	255.000,00
210080	Relining Stationsplein	EUR	162.500,00 N	1,00	162.500,00
22	<i>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</i>				
220010	Tijdelijk parkeerterrein Struik	EUR	40.955,00 N	1,00	40.955,00
220050	Tijdelijke fietsenstalling	EUR	80.725,00 N	1,00	80.725,00
220060	Tijdelijk busstation	EUR	163.000,00 N	1,00	163.000,00
220070	Wijzigen aansluiting inrit tijdelijk busstation	EUR	20.400,00 N	1,00	20.400,00
23	<i>ONVOORZIEN</i>				
230010	Onvoorzien	EUR	120.000,00 N	1,00	120.000,00

BTSO overall schema rioleringsaandeel

d.d. 28-6-2016

blad 2 van 2

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	ORANJEPARK				
31	<i>ORANJEPARK RIOLERING</i>				
310010	Vorbereiding	EUR	9.800,00 N	1,00	9.800,00
310020	Relining ten zuiden van het spoor	EUR	40.000,00 N	1,00	40.000,00
310030	Aanpassen riolering Oranjepark en Oranjelaan	EUR	404.400,00 N	1,00	404.400,00
310040	Scope wijziging	EUR	125.000,00 N	1,00	125.000,00
32	<i>ONVOORZIEN</i>				
320010	Onvoorzien	EUR	75.000,00 N	1,00	75.000,00
4	RELINING STATIONSLAAN				
41	RELINING STATIONSLAAN EXCL. STATIONSPLEIN				
410010	Vorbereiding	EUR	12.800,00 N	1,00	12.800,00
410020	Relining	EUR	337.100,00 N	1,00	337.100,00
42	<i>ONVOORZIEN</i>				
420010	Onvoorzien	EUR	52.500,00 N	1,00	52.500,00
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				2.796.195,00
	Gedaan te Zwolle				
	De 28 juni 2016				
	De inschrijver(s),				
	Hoornstra - Ophof				
	Apeldoorn				